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APROBAT:

Membru al Directoratului —

TEMA TEHNICA PENTRU
CONTRACTAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrarii: Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru intocmire
proiect modificare traseu conducta de benzina.

1.2. Scopul urmait este acela de a se obtine:

Studiului de prefezabilitate al solutiei (Basic Design) DA |[NUO
Studiul detaliat al solutiei (FEED) DA |NUO
Proiect tehnic de detaliu pentru executie (DDE) DA | NUO
Proiect de autorizare / reautorizare DAL |[NUO
Proiect de reparatie DAX |NUL]

1.3. Instalatia (serviciul) beneficiara: Aria AFPE — Instalatia Parc Rezervoare
1.4, Amplasament: Instalatia Parc Rezervoare — Estacada conducte dr. 11

1.5. Documente si documentatii de referinta:
s Schema izometrica modificare traseu

2. NECESITATE SI1 OPORTUNITATE

2.1 Cresterea sigurantei in exploatare si conformarea cu normele legislative in vigoare.

2.2 Reducerea timpului de pompare benzina la Rampa Auto

3. PRINCIPALELE CERINTE

3.1  Elaborarea memoriilor tehnice necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor CNCIR pentru
conductele ce necesita reparatie.

3.2 Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectului,

3.3  Elaborarea specificatiilor tehnice de procurare echipamente si materiale pentru
inlocuirea conductelor din opisul anexat.

3.4  Verificarea documentatiei tehnice si a ofertelor primite de la potentialii furnizori,
efectuarea comparativa cu datele din specificatiile de procurare si evaluarea acestora in
ceea ce priveste scopul proiectului si emiterea punctului de vedere al proiectantului.
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Elaborarea documentatiei de executie (daca e cazul) si/sau de montaj in conformitate cu
normele si legislatia romaneasca si UE in vigoare.
Se vor elabora memoriile si se vor indica volumele de expertiza necesare a fi realizate in
cazul in care sunt implicate constructii (fundatii, constructii metalice, conducte, sisteme
de aparare la incendiu), echipamente (statice / dinamice) sau conducte existente.
Expertizele trebuiesc a solicitate doar in conformitate cu:

Legeanr.10 /1995 Calitatea in constructii republicata;

Ordinul MAT nr. 129/2016 - Aprobarea normelor metodologice privind avizarea si

autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

Regulamente si normele ANRE gaze si electric;
Elaborarea documentatiei economico-financiara pentru implementarea solutiilor
CAPEX-OPEX (devize pe ficare disciplin, devizul general, evaluarea efectelor in urma
implmentarii, etc).
Elaborarea studiului si a documentatiei cu privire la evaluarea riscurilor — HAZOP,
HAZID, studiile de mediu, de aparare impotriva incendiilor si al zonelor cu pericol de
explozie;
Revizuirea schemelor de proces (PFD — Precess Flow Diagrams), de conducte si
automatizari (P&ID — Process & Instrumentation Diagrams), bilanturi energetice si
materiale (HMB — Heat & Material Balance) in conformitate cu modificarile induse de
implementarea solutiei;
Realizarea verificarilor finale “Controlul de Autor” asupra implementarii proiectului
conform documentatiei elaborate si furnizarea documentatiei “Revizie finala” sau “As-
Build” inclusiv a celei de executie (DDE), care sa includa toate modificarile sau
derogarile emise pe durata realizarii propiectului propriu-zis.
Relevarea in teren precum si identificarea documentelor existente ce pot utilizate;
Va indica necesitatea si cantiatile necesar a fi dezizolate de pe conducte si echipamente,
cantitatea de schele temporare pentru efectuarea releveelor si/sau a expertizelor.
Trebuie sa furnizeze raport privind relevarea in teren si evaluarea documentelor puse la
dispozitie de beneficiar.

Elaborarea planului de amplasare pentru obiectivele noi/ modernizate;

Va elabora si furniza teme de proiectare sau caicte de sarcini pentru studiile si expertizele
necesare.

Va elabora si prezenta studiile TOPO si GEO pentru amplasamentul identificat, in cazul
in care acestea sunt necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire;

4. DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

Intocmire proiect pentru modificare traseu conducta pompare benzina la Rampa Auto.

4.1. Delimitarea proiectului: Parc Rezervoare — Estacada conducte Drumul 11-Drumul F,

4.1. Tehnologie: Interconectarea celor doua conducte existente .

4.2. Descrierea solutiei propuse pe categorii de lucrari:
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Inclus in scop

et Categorii de lucrari Descriere sumara Anexa |Observati
1 |Tehnologii
. DA X
.1. |Sch i
1.1. [Scheme de principiu . NU OO
12 PFD, Bilant material si DA O
" |termic NU X
DA [
3. D
1.3. [P&I NU
. DA [J
1.4. |Diagrama Cauza-Efect NU )
= DA O
1.5. |Studiu HAZOP NU X
16 Manual de operare cu baA O
" |instructiunile pe faze NU X
Caracterizarea fluxurilor DA [
1.7. |tehnologice — calitate NU KX
produse
2 |Utilaje
21 Existente / Refolosite din DA X
T lexistent NU O
. . DA X
2.2. |Echipamente noi NU O
: ” DA K
2.3. |Specificatii procurare NU [.j
Analiza  tehnica a Avizari oferte
24 ofertelor de tehnologii DA O
""" |sau echipamente primite NU
de la potentialii furnizori
3 Montaj utilaj si leg. Da X F‘ory’o;r{i
conducte NU [ izometrie
conducta
4 Constructii beton, DA [
edilitare si alte facilitati NU
y ] DA [
5 |Constructii metalice NU [
, N DA [
6 |Instalatii apa-canal NU
" . DA O
7 |Instalatii electrice NU K
Se marcheaza corepunzator in dreptul ficcarei categorii:
inalta tensiune > 0,6 kV DA I NU X
inalta tensiune > 0,4 kV DA [ NU X
medie tensiune < 0,4 kV DA [ NU X
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joasa tensiune <24 V DA [J NU
%lum%nat 220V DA [ NU
%L;rgmat 12-24V DA [ NU
. DA [J NU
Convertizoare frecventa
Tablouri comanda forta DA D NU X
Statii TRAFO DA D NU X
Alte auxiliare, prize impamantare, [DA U] NU X
etc
8 [Istalatii AMC pA L
NU X
9 Configurare hardware si DA O
software DCS-ESD NU X
10 Analizoare oun-line, DA O
detectoare gaze NU [X
1 Sisteme, retele, instalatii DA [
_si_ dotari PSI NU X
10 Utilitati (aer, azot, apa DA
etc) NU O
1 Instalatii de incalzire DA 0O Conform
si/sau insotitori NU [X Proiect
12 Instalatii de ventilatie DA O
si/sau climatizare NU
13 Mecanizare DA [
ex: grinda monorai NU X
Memorii tehnice DA [
necesare obtinerii NU K
14 N .
autorizatiilor, avizelor
si/sau expertizelor
Se enumera si se marcheaza cele solicitate sa intre in scop:
DA (1 NU
De constructie: DA [ NU
De demolare :
Autorizatii ce trebuiesc Urbanism: DA U NU X
15 |furnizate in scopul Acord Mediu: DA ] NU X
proiectului ISCIR: DA [J NU X
CNCIR: DA O NU
CNCAN: DA U NU
ISU; DA O NU
16 |Alte facilitati
Devize  costuri  pe
17 5.5,
discipline
18 |Devize cost total general
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4.3. Alte cerinte sau dotari solicitate; Nu este cazul

5. DOCUMENTATIA CARE TRERUIE LIVRATA

NOTA - Tipul, calitatea si cantitatea documentatie indicata mai jos reprezinta continutul
minim al pachetului care se solicita a fi livrat, functie de particularitatile lucrarii pot fi adaugate
si alte tipuri de documente care sunt necesare ideplinirii scopului, tuturor cerintelor legale si de
securitate a lucrarilor.

Fumnizorul are obligatia sa indice in continutul ofertei tehnice documentatia suplimentara
necesara a fi elaborata si livrata in pachetul de documentatie a proiectului.

| 1. Tehnologie

1.1 | Memoriu tehnic DAL [NUK

1.2 | Scheme de principiu DALl |NU

1.3 | PFD, Bilant material si termic DAO |[NUK |
1.4 | P&ID DALl [NUKX

1.5 | Diagrama Cauza Efect DALl |INUX

1.6 | Studiu HAZOP DAL [NUK

1.7 | Manual de operare cu instructiuni pe faze DAO |NU

1.8 | Aviz verificare MEC _ DAL] |NU

2. Conducte

2.1 | Memoriu tehnic DA NU O

2.2 | Lista conductelor la care se intervine DA NU O o
2.3 | Lista conductelor noi DA |NU

2.4 | Identificarea, elaborarea si alocarea claselor de conducte, atat | DA X | NU [J
pentru cele noi cat si pentru cele existente

2.5 | Lista puntcelor Tie-In (conexiune vechi — nou) DA |NU
2.6 | Calcularea si dimensionarea conform SR EN13480 DA |INU
2.7 | Elaborarea izometriilor model 2D & 3D DA |[NU

2.8 | Lista necesar materiale, inclusiv suporti, stalpi sau estacade cu | DA NU O
precizie de £10%
2.9 | Documentatie necesara efectuarii expertizelor DAX |NU[]
2.10| Proiect de reparatii conducte semnat si stampilat RADTP si MEC | DA NU O
2.11| Avizele si autorizatiile autoritatilor romane (CNCIR, ANRE, etc) | DA | NU ]

2.12| Caiet de sarcini pentru constructor DA NU O
3. Echipamente si utilaje
3.1 | Memoriu tehnic incluzind standardele de fabricatie DAX |INUO

3.2 | Program control de calitate si grafic urmarire pe etape fabricatie | DA [0 | NU

3.3 | Lista echipamentelor cu indicarea tag-name conform P&ID, | DA[J |NU KX
caracteristicile principale de design si operare

3.4 | Specificatii de procurare — Fise Tehnice DA |NU
3.5 | Documentatia si desenele de executie (DDE) DALl |INUK
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3.6 | Conditii si cerinte privind protectia importriva coroziviunii, | DA O | NU
eroziunii si pentr securitatea personalului
3.7 | Instructiuni privind transportul, conservarea, montajul, pregatire | DA [0 | NU X
si punerea in functiune, scoaterea din operare si pregatirea
echipamentului pentru activitati de inspectii si mentenanta

3.8 | Lista cu necesarul materiale pentru PIF si piesele de schimb pentru | DA [0 | NU
2 ani exploatare

3.9 | Proiectul de executie / reparatie semnat si stampilat RADTP si | DA O | NU
MEC

3.10| Memoriu si documentatia necesara efectuarii expertizelor | DA DO |NUK
echipamentelor existente
3.11| Avizele si autorizatiile autoritatilor romane (CNCIR, etc) [ DATO |[NUK
certificari PED si NoBo
3.12| Avizarea ofertelor tehnice (2 revizii) pentru calificarea la licitatie | DA (0 | NU

3 13| Avizarca documentatiei de executie (daca este in sarcina | DA |NU
producatorului de echipamente)

4. Instrumentatie — AMC, PLC, DCS si ESD

4.1 | Memoriu tehnic DAO [NUK

4.2 |Lista echipamentelor cu indicarea tag-name conform P&ID, | DA T |NUX
domeniile, clasa precizie, tip, etc

4.3 | Specificatiile de procurare si lista potentialilor producatori DAL |NU

4.4 | Lista cu necesarul materiale pentru PIF si piesele de schimb pentru | DA [J | NU X
2 ani exploatare

4.5 | Jurnal de cabluri DAO |[NUX
4.6 | Specificatii de cabluri DAD |NURK
4.7 | Trasee de cabluri DADO |NU
4.8 | Scheme conexiuni DALl |NUK
4,9 | Listal/O DA |NU
4.10| Secificatii UPS (si hook-up) DADO |NUK
4.11| Lista cu necesar materiale cu precizie de £10% DALO |NUK
5. Electrice

5.1 | Memoriu tehnic DAL |NUK

52 | Lista echipamentelor cu indicarea tag-name conform P&ID sia| DAO |[NURX
principalelor caracteristici tehnice

5.3 | Specificatiile de procurare si lista potentialilor producatori DA DO |[NU

5.4 | Lista cu necesarul materiale pentru PIF si piesele de schimb pentru | DA 0 | NU
2 ani exploatare

5.5 | Jurnal de cabluri DA D |NU
5.6 | Specificatii de cabluri DA [l |NU
5.7 | Trasee de cabluri DA L] |NU
5.8 | Scheme conexiuni DAO |[NUX
5.9 | Schema instalatiei de impamantare DA |NU
5.10| Lista /O DAL |[NUK
5.11| Secificatii UPS (si hook-up) DAO |[NUKX
5.12| Lista cu necesar materiale cu precizie de £10% DAO |[NUKX
5.13| Avizele si autorizatiile ANRE DALO |[NUK
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6. Constructii metalice, beton si amenajarea teritoriului

6.1 | Memoriu tehnic incluzind standardele de fabricatie DAK |NUD

6.2 | Program control de calitate si graficul de urmarire pe etape | DA ] | NU X
executie

6.3 | Planuri de amplasare fundatii, camine si trase¢ conducte | DA [0 | NU
subterane, drumuri

6.4 | Documentatia si desenele de executie (DDE) DA O | NU
6.5 | Lista cu necesar materiale cu precizie de £10% DALl [NUK
6.6 | Aviz verificare MDRAP Al, A2 DAL [NUKX

6.7 | Punctul de vedere al proiectantului privind executia lucrarii (conf. | DA T |NU K
HG nr. 273/1994)

6.8 | Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia de | DA |NUKX
| terminare a lucrarilor (conf, Legii nr. 10/1995 republicata)

6.9 | Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia finalaa | DA ] [NU X
lucrarilor (conf. Legii nr. 10/1995 republicata)

6.10| Intocmirea documentatiei DTAC sau DTAD, dupa caz DA |INUK
7. Documentatie privind securitatea industriala de SSM-SU
7.1 | Studiul de identificare a zonelor cu pericol de explozie DADO |NU

7.2 | Plan amplasare cu indicarea claselor zomelor cu pericol de | DA[] |INUX
explozie (zonare Ex)

7.3 | Scenariul si planul de interventie in caz de incendiu DA INUK
7.4 | Factori de risc si masuri de tehnica securitatii muncii DA INUK
8. Documentatie privind factorii de mediu si Ecologia

8.1 | Indicarea solutiilor BAT pentru solutia tehnica aleasa DA |NU
8.2 | Studiul de impact asupra indicatorilor cuprinsi in AIM DAl |[NU

8.3 | Enumerarea (eventualelor) tipurilor de deseuri si cantitatea anuala | DA [0 | NU X
rezultata in urma implementarii solutiei

8.4 | Noxc generate (daca e cazul), estimarea cantitatii anuale si limitele | DA O | NU
impuse

8.5 | Masuri de eliminare sau pentru compensarea impactului negativ [ DA [0 | NU
asupra climatului de munca si/sau mediului inconjurator.

9. Documentatie economica

9.1 | Devize de cheltuieli defalcat pentru fiecare disciplina inclusiv | DA ] | NU
pentru lucrari de expertiza si constructii montaj

9.2 | Devizul General (CAPEX) DA[] |NU
9.3 | Estimare costuri aferente activitatii de punere in functiune DA |INUK
9.4 | Costuri de operare (OPEX) DAO [NU
9.5 | Efecte / Venituri realizate in urma implementarii proiectului DA [NU

10. Altele cerinte

10.1| Lucrari civile - Punctul de vedere al proiectantului privind
executia lucrarii (conf. HG nr. 273/1994)

10.2| Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia de
terminare a lucrarilor (conf. Legii nr. 10/1995 republicata)

10.3| Asigura prezenta si prezinta punct de vedere la receptia finala a
lucrarilor — dupa expirarea perioadei de garantie (conf. Legii nr.
10/1995 republicata)
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6. SURSA DE FINANTARE: Se va stabili in cadrul sedintei CTE

7. RESPONSABIL PROIECT DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

- Numele si prenumele:_Zoiade Nicolae

- Functia: Specialist inentenanta mecanica echipamente industriale
- Telefon: 3199

- e-mail: NZoiade@Petrotel. LUKoil.com

8. TERMEN EXECUTIE

8.1. Termenele de predare pe faze de executie :

8.2. Termenul maxim de livrare al pachetului complet documentatie conform scopului stabilit
prin prezenta tema este:

8.3. Termenul maxim de livrare a pachetului complet de documentatie dupa efectuarea controlului
de autor in varianta/revizia finala As-Built, este de maxim 10 zile lucratoare dupa PIF sau
eliminarea oricaror observatii.

4

9. LISTA AVIZARE: ] /
FUNCTIA NUMELE SI PRENUMELE SEMNM’URA,y
DIR. GEN. ADJ. REPARATI
SIMENTENANTA UTILAJE Y.1. EROGOV , ,,»,,)/
TEHNOLOG SEF CATALIN NICULESCU
ING. SEF ADJ. PRODUCTIE PARNAU DANIEL
ING. SEF MECANIC DENYS MAKUSHEV _
ING. SEF METROLOG ION ENE
ING.SEF ENERGETICIAN MAXIM GRECOV
SEF ARIE VALERIU ENACHE
SEF SIE ALEXANDRU VALENTIN
SEF SERVICIU SSM-SU FLORENTIN DINU
SEF SERVICIU PROTECTIA
e i GHEORGHE DUCA
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Tema tehnica intocmita de:
- Numele si prenumele: __Ghita Adrian
- Functia: Sef Instalatia Parc Rezervoare
- Telefon: 3377
- e-mail: aghita@petrotel.lukoil.com
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Anexa A

Date initiale pentru partea Tehnololgica

Denumire proiect: Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii
conducte propuse .

1. | Utilajele care vor fi implicate in proiect Conducte tehnologice
2. | Parametrii de lucru ai utilajelor Benzina
Temp: -20/+35°C
3. | Inlocuirea utilajelor DA NU O
4. | Utilajele care necesita inlocuire
Nu este cazul
5. | Se vor modifica parametrii de lucru ai utilajelor | DA ] NU X
6. | Parametrii de lucru ai utilajelor noi Conform cartii conductei
7. | Utilaje suplimentare/noi DALl NU KX
8. | Parametrii de lucru ai utilajelor Nu este cazul
suplimentare/noi il
9. | Echipamente AMC pe utilajele existente Nu este cazul
10. | Echipamente AMC noi pe utilajele existente Nu este cazul
11. | Racorduri noi pentru echipamente AMC DAO NU X
12. | Parametrii de blocare si alarmare pentru fiecare | DA[] NU [
utilaj in parte
13. | Caracteristicile sistemelor de siguranta Nu este cazul
existente.
14. | Necesitatea calculului componentelor sau DA NU X
amenajarilor interioare ale utilajului
15. | Necesitatea inlocuirii componentelor intericare [ DAL NU X
existente
16. | Utilajele pentru care este necesara refacerea Nu este cazul
calculului si inlocuirea componentelor
interioare.
17. | Locul amplasarii utilajelor suplimentare/noi Nu este cazul

Legaturi Conducte

oy

Necesitatea montajului conductelor noi

L=

Locul conexiunilor conductelor noi

™

Parameitrii de lucru ai conductelor existente
care fac interconexiune cu cele noi

Parametrii de lucru ai conductei noi

Necesitatea inlocuirii conductelor existente,

Specificatiile conductelor care se inlocuiesc

Limitele conexiunii conductelor

Amplasarea conductelor

w|oo|a|av ||

Traseul conductei

Tema Tehnica Proiectare Rev.2 /2019
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[ 10. | Existenta spatiului liber pe estacada necasar
amplasarii conductei

Nu este cazul

11. | Necesitatea constructiei estacadelor noi

Nu este cazul

Lista documentatiei necesare la elaborarea partii de Tehnologie

Desenele ale utilajelor existente

Cartile tehnice ale utilajelor existente

Plan amplasare a utilajelor .

NP -

Plan zonare.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

FUNCTIA NUMELE SI PRENUMELE | (b SEMNATURA _|
Sef Aria AFPE Enache Valeriu
Specialist mentenanta Zoiade Nicolae
mecanica echipamente | \
industriale p,
Sef Instalatie Ghita Adrian X

Tema Tehnica Proiectare Rev.2 /2019

11




PETROTEL-LUKOIL S.A.

SKOIL

o

S —

oty e e

it

e B —

12

Rev.2 /2019

tare

1CC

Tema Tehnica Pro



