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OBIECTUL LICITATIEI

Obiectul prezentei licitatii il reprezinta alegerea Antreprenorului General privind executia lucrarilor
de montare dusuri salvare in Instalatiile FCC-FG-CC si PARC METANOL, din cadrul PETROTEL-
LUKOIL S.A. prin incheierea unui contract intre parti.

DESCRIERE LUCRARILOR

Generalitati

Prezentul caiet de sarcini stabileste urmatoarele:

- lucrarile necesare;

- cerintele impuse firmelor participante la licitatie si modul de prezentare a ofertelor.

Ofertantii sunt obligati sa prezinte oferta tehnico — economica pentru toate lucrarile solicitate prin
prezentul caiet de sarcini.

Respectarea prezentului Caiet de sarcini (inclusiv anexele care sunt parte componenta) in totalitate
este imperativa. Proiectul de contract adus la cunostinta mediului de afaceri trebuie semnat, stampilat,
cu mentiunea in clar a numelui si prenumelui reprezentantul legala al Participantului, care declara, in
clar, si semneaza :”Am luat la cunostinta cu prevederile prezentului contract”. Proiectul de contract se
va completa doar cu rezultatul negocierilor purtate de Participanti in cadrul procedurii de atribuire.

In cazul in care sunt clarificari/intrebari referitoare la Documentatia de licitatie (Caiet de Sarcini
(inclusiv Anexele ), Proiect de Contract (inclusiv anexele) etc. va rugam sa solicitati clarificari catre
Comisia de Licitatii, in termenul mentionat in Anuntul de Participare la licitatiei comunicat, deoarece
nu se vor accepta solicitari ulterioare.

Scopul lucrarilor
Lucrarile propuse a se executa au ca scop executia lucrarilor de montare dusuri salvare in instalatiile
FCC-FG-CC si PARC METANOL si racordarea acestora la apa, canalizare si energie electrica.

Caracteristicile tehnice ale bunurilor/serviciilor, continutul lucrarilor, documente ce trebuiesc
emise de catre (executant)
Prezentarea echipamentelor si a lucrarilor necesare.

Lucrarile din cadrul obiectivelor scoase la licitatie sunt prezentate in Anexa nr. 1 antemasuratori la
prezentul caiet de sarcini si constau in:

- executie fundatii dusuri de salvare;

- montare dusuri de salvare;

- racordarea acestora la apa ,canalizare si energie electrica.

Documente ce trebuie emise de executant
Cartea tehnica cap. B — documentele de referinta privind executia lucrarilor de C+M.

Norme si standarde de referinta:
Legislatia in vigoare privind executia, controlul si receptia lucrarilor de constructii montaj.
- ISO 9001/2015 , standard referitor la sistemul calitatii;
- Legea 10/95 - Legea privind calitatea in constructii (republicata, actualizata la zi);
- HG 273/94 - Regulament privind receptia constructiilor, actualizata in data de 25 septembrie
2017 si include modificarile aduse prin urmatoarele acte: HG 940/2006; HG 1303/2007; HG
444/2014; HG 343/2017.
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- HG 766/1997 - Hotarare pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii,
actualizata in data de 24 septembrie 2019 si include modificarile aduse prin urmatoarele acte:
HG 675/2002; HG 102/2003; HG 1231/2008; HG 750/2017;.

Se mentioneazd mai jos normele §i normativele care trebuie respectate in faza de executie,

verificare, punerea in functiune si exploatare a instalatiilor electrice.

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ( Consolidarea din data de 20
februarie 2024 are la baza publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 11 decembrie
1995 si include modificérile aduse prin urmatoarele acte: HG 742/2018; HG 5/2024);

- NGPM — Norme generale de protectia muncii;

- (C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor.

- NP 099-04- Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor
electrice in zone cu pericol de explozie;

- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea si executarea lucririlor din beton, beton armat si
beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton™;

- I7- 2011 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

- Atestat activitati de proiectare, asistenta tehnica la montaj si mentenanta instalatii utilizate in
mediu Ex — emitent INSEMEX;

- Autorizatie laborator metrologic - BRML pentru aparate de masura electrice;

- Certificat ISO 14001:2004;

- Certificat OHSAS 18001:2007;

- Atestat tip A — emitent ANRE;

- Atestat tip B — emitent ANRE.

TERMENE DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Termen de executie: 27.06.2025

CERINTE IMPUSE FIRMELOR PARTICIPANTE LA LICITATIE

4.1 Cerinte tehnice, dotari, responsabilitati, documente ce trebuiesc intocmite
Sa detina autorizatiile, conform legislatiei in vigoare, pentru executia lucrarilor specifice prezentului
caiet de sarcini;
Sa aiba personal calificat si cu experienta pentru executie lucrari specifice rafinariei;
Sa aiba experienta in efectuarea de lucrari similare;
Sa aiba capacitatea de a executa cu personalul propriu minim 70% din lucrarile de contractare;
Sa aiba in dotare echipamentele si utilajele necesare efectuarii lucrarilor;
Sa aiba implementat Sistemul de Management al Calitatii;
Sa prezinte obligatoriu oferte pentru toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini si anexele acestuia.
Antreprenorul trebuie sa detina:
- Masini, echipamente, dispozitive pentru prelucrari mecanice;
- Scule pentru medii normale si antiex;
- Mijloace de transport si ridicat;
- Personalul muncitor va avea echipamentul de lucru si de protectie curat, in perfecta stare (Nu se
accepta echipament uzat, decolorat de la multiple curatiri) inscriptionat cu numele firmei, fara
culorile PLK (rosu,negru,alb);
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Echipamentul de lucru va respecta standardele : EN 11612, EN 1149-3, EN 343, EN 13034/6,
EN 61482K1 (manusi safety, salopete cu maneca lunga (100% bumbac), manusi de protectie,
casca de protectie, ochelari de protectie, antifoane, masca individuala, detector de gaze).

4.2 Continutul ofertei tehnice
Prezentarea strategiecic ANTREPRENORULUI pentru realizarea lucrarilor mentionate in prezentul
} sarcini, S€ Vor preciza:

4.3

Planul de realizare a proiectului si modul de organizare al activitatilor in perioada efectuarii
lucrailor;

Grafic de aprovizionare materiale si executie lucrari in program PRIMAVERA;

Termen de mobilizare de la primirea ordinului de incepere lucrari;

Numericul de personal ( de executie, de coordonare etc.);

Dotari;

Prezentarea experientei in efectuarea de lucrarilor similare etc ;

Structura organizatoricd, existenta structurilor de control al calitatii, a respectiirii Regulilor de
Sigurant3 Industriald, precum si alte structuri necesare implementirii proiectului.

Se vor prezenta urmatoarele documente:

autorizatiile pe care le detine si care sunt in termenul de valabilitate;

dovada certificarii sistemului de Management al Calitatii ISO 9001: 2015, ISO 1400:2015 si
OHSAS 45001:2018 (certificat acordat de organismul de certificare acreditat);

includerea in cadrul ofertei tehnice si a informatiilor legate de firmele subcontractante
(experienta, lista dotari, potential financiar, etc);

lista cu furnizorii de materiale;

oferta tehnica se posteaza electronic in sectiunea “ Oferta tehnica .

Continutul ofertei economice

Oferta economica se va face in baza valorii devizelor intocmite de ofertant, cu respectarea conditiilor
din Caietul de Sarcini si a Antemasuratorilor din Anexa nr. 2.

Devizele oferta se vor intocmi in conformitate cu Anexa nr. 14 - Modul de intocmire si prezentare
deviz, impreuna cu extrasele de materiale, forta de munca, utilaje si transpoarte corespunzatoare.

Oferta va fi insotita de un centralizator valoric al devizelor, cu precizarea separata a valorii lucrarilor
de C+M si a cheltuielilor neprevazute, conform Anexa nr. 1.

Devizele estimative vor avea explicitate :

Tariful orar, pentru manopera 2025, USD/ora

CA - cota aprovizionare, maxim 5%

CI - cheltuielile indirecte % .

P - profitul, %

Cheltuieli diverse si neprevazute 15 %

Lista cu tarifele unitare pentru utilajele necesare.

Lista cu preturile unitare pentru materiale conform extrase rezultate in urma articolelor de deviz
si a variantelor tehnologice anexate

Lista consumurilor cu forta de munca.

La situatia de plata se vor atasa copii dupa facturile materialelor de baza — aplicabil doar pentru
materialele suplimentare, altele decat cele din devizele contractului.

Oferta economica se posteaza electronic in sectiunea “ Oferta comerciala *.
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4.4. Decontarea lucrarilor :

Antreprenorul va prezenta situatii de lucrari pe stadii fizice realizate in baza devizului oferta si a
tarifului prezentat la contract, pe activitati/procese conform celor de mai sus cu evidentierea valorii
totale a activitatii prestate coroborat cu procesul verbal de receptie lucrari semnat fara obiectiuni de
reprezentantii Beneficiarului

TERMEN DE VALABILITATE A OFERTEIX

Ofertele raman valabile pentru toata perioada contractata.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.

Ofertantul declarat castigator, trebuic sa-si mentina valabila oferta sa pentru toata perioada derularii
contractului.

RESPONSABILITATI ASUMATE DE CATRE BENEFICIAR
Beneficiarul va asigura incheierea contractului cu ofertantul castigator.

PREVEDERI GENERALE OBLIGATORII LA CONTRACTARE

7.1 GARANTII SI CONDITII DE PLATA

Perioada de garaniie se prevede in contractele incheiate intre parfi, in funcie de categoriile de
importantd ale constructiilor stabilite potrivit legii, i va avea o duratd minimi, dupi cum urmeazi:
. 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importan{a C;

Perioada de garanfie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in
aceasta perioada.

Pe toata perioada garantiei contractantul va raspunde imediat si va remedia pe cheltuiala sa
defectiunile aparute din propria vina. Stabilirea cauzelor defectiunii se face de catre contractant (care
este obligat sa se prezinte la beneficiar in maxim 3 zile de la sesizarea scrisa sau telefonica), impreuna
cu beneficiarul.

Garantia de buna executie — 0 suma baneasca ce reprezinta 5% din valoarea Contractului.

Aceasta se va constitui de Antreprenor prin scrisoare de garantie bancara cu scopul
garantarii\indeplinirii de catre acesta a tuturor obligatiilor contractuale.

Scrisoarea de garantie bancara de buna executie se va emite de o banca agreata de Beneficiar si se
va preda Beneficiarului in maxim 30 zile de la data semnarii Contractului. Scrisoarea de garantie
bancara de buna executie va avea valabilitate incepand cu data emiterii acesteia pana la expirarea
perioadei de garantie a Lucrarilor care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini si va deveni Anexa la
Contract. Termenii si conditiile financiare impuse de Beneficiar, referitoare la Scrisoarea de garantie
bancara de buna executie se regasesc detaliat in Anexa la Proiectul Contractului iar respectarea
acestora este imperativa.

Termenul de plata pentru lucrarile executate este de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale
insotita de toate documentele justificative conform prezentului Caiet de Sarcini.

Lucrarile se considera receptionate de catre Beneficiar la semnarea, fara obiectiuni, a procesului-
verbal de receptie al Lucrarilor de catre Comisia de Receptie numita de Beneficiar si receptia punerii
in functiune a capacitatilor de productie, care se face la terminarea probelor tehnologice, si verificarea
existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga capacitate a instalatiilor si utilajelor, in
conformiatte cu prevederile legale aplicabile.
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7.2 PREVEDERI GENERALE

Antreprenorul si subcontractantii pe toata perioada de derulare a contractului vor respecta toate
anexele prezentului Caiet de sarcini:

- Instructiuni pentru ofertant - Anexa nr. 3;

- Regulamentul privind sanctionarea lucratorilor din cadrul contractorilor/ subcontractorilor
care isi desfasoara activitatea pe teritoriul PETROTEL - LUKOIL S.A., pentru incalcarea
cerintelor din domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta, sigurantei
industriale si a regimului intern de acces - Editia: 3 din 15.11.2024 — Anexa nr. 4;

- Prevederile Conventiei de Securitate — Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia
Mediului — Anexa nr. 5;

- Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea prevederilor din domeniul
protectiei mediului — Anexa nr. 6 ;

- Registru unitar cu penalizari si bonificari aplicabile firmelor terte - Anexa nr. 8;

- Politica Securitatii Informationale PLK si cerinte - Anexa nr. 9 ;

- Regulament cu privire la asigurarea securitatii informationale in PLK - Anexa nr. 10 ;

- Regulament privind asigurarea accesului la resursele informationale si utilizarea acestora —
Anexa nr. 11;

- Conventie de prelucrare a datelor cu caracter personal intre operatori independenti GDPR —
Anexa nr. 12;

- Criterii de introducere prestator in Blacklist — Anexa nr. 13;

- Mod intocmire si prezentare devize lucrari — Anexa nr. 14.

Antreprenorul va incheia contract cu serviciile de specialitate din PETROTEL - LUKOIL pentru

asigurarea utilitatilor si spatiilor necesare organizarilor de santier aflate pe teritoriul PLK.

Anteprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului, dupa caz, orice
calcule/informatii/documente pe care Anteprenorul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
Beneficiar, in termen maxim de 2 zile de la solicitarea scrisa. Nerespectarea acestui termen se
considera abatere contractuala.

Anteprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
inclusiv paza acestora, instalatiile, echipamentelele/utilajele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru realizarea Lucrarilor, in vederea indeplinirii obiectului si
scopului Lucrarilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea
exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie si/sau
copie "conformd cu originalul” in vederea participérii la procedura de Licitatie, in cadrul PLK.

In acest scop, analizarea de catre reprezentantii autorizati ai Beneficiarului a documentelor
prezentate de ofertanti nu angajeaza din partea acesteia nicio rispundere sau obligatie fatd de
acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu inldtura rispunderea exclusivi
a Ofertantului sub acest aspect.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija Documentatia de licitatie si sa pregateasca Oferta
conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si Caietul de Sarcini (inclusiv
anexele acestora).

In continutul Prezentului Caiet de sarcini termenii Antreprenor/ Executant/ Producator sunt
echivalenti si reprezinta agentul economic care are calitatea de ofertant in cadrul acestei proceduri de
licitatie.
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ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI

Anexa nr. 1 — Centralizator lucrari;

Anexa nr. 2 — Antemasuratori;

Anexa nr. 3 - Instructiuni pentru ofertant;

Anexa nr. 4 - Regulamentul privind sanctionarea lucratorilor din cadrul contractorilor/
subcontractorilor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul PETROTEL - LUKOIL S.A.,
pentru incalcarea cerintelor din domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de
urgenta, sigurantei industriale si a regimului intern de acces - Editia: 3 din 15.11.2024;
Anexa nr. S — Conventia de Securitate-Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia
Mediului;

Anexa nr. 6 — Regulament privind sanctionarea firmelor terte pentru incalcarea dispozitiilor
din domeniul protectiei mediului;

Anexa nr. 7 — Proiect contract;

Anexa nr. 8 - Registru unitar cu penalizari - bonificari aplicabile firmelor prestatoare si
metodologii de aplicare;

Anexa nr. 9 - Politica Securitatii Informationale PLK si cerinte;

Anexa nr. 10 - Regulament cu privire la asigurarea securitatii informationale in PLK;
Anexa nr. 11 - Regulament privind asigurarea accesului la resursele informationale si
utilizarea acestora;

Anexa nr. 12 - Conventie de prelucrare a datelor cu caracter personal intre operatori
independenti GDPR;

Anexa nr. 13 - Criterii de introducere prestator in Blacklist;

Anexa nr. 14 - Mod intocmire si prezentare devize lucrari.
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