

[Signature]
05.02.2018

TEMA TEHNICA DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea lucrarii: Constructie podet de acces la gurile de vizitare ale cazanelor de soda din cadrul depozitului de soda.

1.2. Instalatia (serviciul) beneficiara: Aria de Productie – Sector 2

1.3. Amplasament: Instalatia FCC-FG-CC.

1.4. Documente si documentatii de referinta: proiect constructie depozit soda.

2. NECESITATE SI OPORTUNITATE:

In prezent accesul operatorilor la gurile de vizitare ale cazanelor de metanol nu se face in conditii de siguranta. Acest lucru se datoreaza lipsei balustradelor de protectie la podetul ce asigura accesul la gura de vizita a cazanului existand riscul accidentarii operatorului prin cadere, mai ales pe durata iernii sau datorita ploilor abundente. Aceasta neconformitate este semnalata si prin scrisoarea nr. 195 din 31.01.2018 de catre firma Prowater-Ecosistem care opereaza acest depozit.

3. PRINCIPALELE CERINTE:

3.1. Elaborare proiect de montaj podet de acces la gurile de vizitare ale cazanelor de soda.

3.2. Prezentarea specificatiilor tehnice ale echipamentului ce trebuie inlocuit.

3.3 Elaborare devize si antemasuratori.

4. DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE:

4.1. Tehnologie: Realizarea unui proiect de montaj podet de acces la gurile de vizita ale cazanelor de soda .

4.2. Descrierea solutiei propuse pe categorii de lucrari:

(In cazul in care sunt necesare descrieri mai ample – schite privind amplasarea, scheme tehnologica etc – este obligatorie anexarea acestora la tema)

Nr. crt.	Categorii de lucrari	Descriere sumara	Documente existente	Observatii
1	Tehnologii	NU		
2	Utilaje	NU		
3	Montaj utilaj si leg. conducte	NU		
4	Constructii beton	DA		
5	Constructii metalice	DA	Proiect existent si executat in rampa automata	
6	Instalatii apa-canal	NU		

7	Instalatii electrice ²⁾	NU		
8	Instalatii AMC ¹⁾	NU		
9	Utilitati (aer, azot, apa etc)	NU		
10	Instalatii de incalzire	NU		
11	Instalatii de ventilatie	NU		
12	Mecanizare ex:grinda monorai	NU		
13	Alte facilitati	NU		
14	Devize	DA		

1) Reglari, inregistrari, semnalizari, blocari

2) Surse de putere, blocari, iluminat, avertizare P.S.I. si paza, explozimetre, telefonie, legaturi echipotentiale etc.

4.3. Dotari: _____

4.4. Deseuri, noxe si masuri de protectie a mediului: Conform normelor in vigoare pentru instalatia FCC-FG-CC.

4.5. Factori de risc si propuneri de masuri de tehnica securitatii muncii: Nu se modifica.

4. SURSA DE FINANTARE: *PP - 2018*

5. RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

- Numele si prenumele: Anton Ionut Andrei

- Functia: Inginer tehnolog sector 2

- Telefon: 3416

- Termen executie proiect:

7. AVIZARE:

FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
DIR. REPARATII SI MENTENANTA UTILAJE	Y. I. EROGOV	
TEHNOLOG SEF	CATALIN NICULESCU	<i>[Signature]</i> 05.02.2018
ING. SEF ADJ. PRODUCTIE	PARNAU DANIEL	
INSPECTOR DE SPECIALITATE – ING. MECANIC	DENYS MAKUSHEV	<i>[Signature]</i> 02.02.2018
ING. SEF METROLOG	ION ENE	
ING. SEF INDUSTRIE PRELUCRATOARE	MAXIM GRECOV	<i>[Signature]</i> 05.02.2018
SEF ARIE	GHEORGHE COMAN	

**PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.**

Reg. Com. J29/679/2010

CUI 26972258

Cont ING Bank - RO 18 INGB 0000 9999 0197 3564

S.C. PROWATER ECOSISTEM S.R.L.			
INTRARE	Nr.	195	
IESIRE			
Ziua	30	Luna	01
		Anul	2018

Catre,
PETROTEL – LUKOIL SA

In atentia:
Sef Sector 2 – Dl Anton Ionut

NOTA DE SERVICIU

Referitor: neconformitate nr 4 controlul SSM-SU luna ianuarie 2018-
instalatia epurare ape uzate, canalizare, prelucrare deseuri, asigurare soda - sector
asigurare soda, efectuat de SIPP PROWATER ECOSISTEM

Va rugam sa faceti demersurile necesare pentru rezolvarea neconformitatii nr
4 din adresa atasata – nu exista rampa de acces a lucratorilor la vagoane

Director General



Intocmit: Ion Adrian
3565



Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Clădirile C52, C53, C51, județul Prahova
Tel / Fax.: +4 (0) 244 504 247
E-mail: office@prowaterecosistem.ro



S.C. PROWATER ECOSISTEM S.R.L. S.C. PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.

INTRARE Nr. 31 Reg. Com. J29/679/2010

IESIRE CUI 26872258

Ziua 15 Luna 01 Anul 2018 Cont ING Bank - RO 18 INGB 0000 9999 0197 3664

SIPP

CATRE

Sef Instalatie EAUCPDAS
Adjunct sef instalatie EAUCPDAS
Sef serviciul mentenanta

Referitor: controlul SSM-SU luna ianuarie – instalatia epurare ape uzate, canalizare, prelucrare deșeuri, asigurare sodă, sector asigurare soda

Nota de serviciu


In urma controlului SSM-SU, efectuat in data de 11.01.2018, la Instalatia epurare ape uzate, canalizare, prelucrare deșeuri, asigurare sodă, sector asigurare soda s-au constatat urmatoarele neconformitati:

- lampa de iluminat din parc rezervor R202 spre rampa descarcare nu functioneaza;
- lampa de iluminat din zona rezervoarelor R200-R203 de pe latura dinspre coloane gaze nu functioneaza;
- nu a fost refacuta izolatia termica in zona stutului reparat la rezervorul R202 ;
- nu exista rampa de acces a lucratorilor la vagoane.

Fotografiile neconformitatilor de mai sus au fost transmise electronic in data de 12.01.2018.

Pentru solutionarea neconformitatilor se propun urmatoarele masuri:

Nr. crt.	Masura	Termen realizare	Responsabil
1	Reparat lampa iluminat din parc rezervor R202 spre rampa descarcare	07.02.2018	Sef instalatie, Sef serviciul mentenanta
2	Reparat lampa iluminat din zona rezervoarelor	07.02.2018	Sef instalatie, Sef serviciul mentenanta



Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Clădirile C52, C53, C51, județul Prahova
Tel / Fax: +4 (0) 244 504 247
E-mail: office@prowaterecosistem.ro



S.C. PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.

Reg. Com. J29/679/2010

CUI 26972258

Cont ING Bank - RO 18 INGB 0000 9999 0197 3664

	R200-R203 de pe latura dinspre coloane gaze		serviciul mentenanta
3	Refacut izolatia termica in zona stutului reparat la rezervorul R202	28.02.2018	Sef instalatie, Sef serviciul mentenanta
4	Intocmit nota catre PETROTEL LUKOIL S.A. pentru realizarea unei rampe de acces a lucratorilor la vagoane	18.01.2018	Sef instalatie, Sef serviciul mentenanta

Va rugam sa transmiteti la Serviciul Intern de Prevenire si Protectie pana la data de 08.02.2018 :

- modul de solutionare si / sau masurile compensatorii cu termenul de finalizare a rezolvării deficientelor prezentate mai sus;
- copii ale notelor transmise catre Aria 2 pentru neconformitățile ce nu se pot solutiona cu forte proprii.

Anexam lista cu masurile stabilite in urma controlului anterior in sectorul asigurare soda care nu au fost solutionate pana la 29 decembrie 2017, 2 pagini, 1 exemplar.

Director General

M. Dunka

Inginer Șef Producție-Mentenanță


V. Alexandru

Sef SIPP

I. Anghel

F. Alexandrescu
12.01.2018
3425

My Documents/AF/Prowater/Note Control/Note control spdcmg/Nota contr SPDCMGC o pag 1



Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Clădirile C52, C53, C51, județul Prahova
Tel / Fax.: +4 (0) 244 504 247
E-mail: office@prowaterecosistem.ro